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Algemene Projectgegevens

Het project bestaat uit 30 koopappartementen en 12 huurappartementen met inpandige bergingen,
parkeerplaatsen in openbaar gebied en terreininrichting aan Eschpark te Lichtenvoorde.

Deze technische omschrijving heeft alleen betrekking op:
= 16 stuks Koopappartementen woongebouw A:

o Bouwlaagl:1,3,4en6

o Bouwlaag2:7,9,10en12

o Bouwlaag 3:13,15,16 en 18

o Bouwlaag4:19,21,22en24
= 6 stuks Koopappartementen woongebouw B:

o Bouwlaag3:13t/m 18

Projectontwikkelaar:  Klomps Bouwbedrijf
Postbus 58
7090 AB Dinxperlo

www.klomps.nl

Architect: Weusten Liedenbaum
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem
www.weustenliedenbaum.nl

Constructeur: Wiggers bouwconstructie
Oranjestraat 11
7051 AG Varsseveld
WWwWWw.wiggers-ingenieurs.com

Aannemer: Klomps Bouwbedrijf
Postbus 58
7090 AB Dinxperlo
Tel. 0315 65700

www.klomps.nl

Makelaar: ScheersRoes Makelaars
Beltrumsestraat 62
7141 AM Groenlo
Tel.: 0544-461 432
verkoop@scheersroes.nl



http://www.klomps.nl/
http://www.weustenliedenbaum.nl/
http://www.bolwerkweekers.nl/
http://www.klomps.nl/
tel:+31545288299
mailto:verkoop@scheersroes.nl
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00.00 AANKOOPPROCEDURE
Verkoop documentatie en contractstukken
Bij de aankoop van het appartementencomplex worden er allerlei documenten opgesteld
welke allemaal een andere “waarde” vertegenwoordigen;

- Artist impression: deze in de documentatie opgenomen perspectief beelden geven
een artist-impressie weer van het interieur, de bebouwing en de omgeving. De reéle
situatie en kleuren van gevelstenen, schilderwerk, dakbedekking e.d. kunnen
afwijken met de werkelijkheid. Aan deze impressies kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend.

. Verkoopbrochure: de verkoopbrochure is met zorg samengesteld aan de hand van de
gegevens en tekeningen van de architect, de constructeur, de gemeentelijke diensten
en adviseurs van het bouwplan. De verkoopbrochure dient echter slechts om een
indruk te geven aan u als kandidaat koper van de uiteindelijke woningen. Aan de
gehele inhoud van de verkoopbrochure kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend.

- Contractstukken: waaronder de verkoopcontracttekeningen en de Technische
Omschrijving. Deze zijn met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en
tekeningen van de architect, de constructeur, de gemeentelijke diensten en
adviseurs van het bouwplan. De contractstukken behoren bij de overeenkomst voor
het bouwen van uw appartement, volgens deze gegevens wordt uw appartement
gebouwd.

Er kunnen uitsluitend rechten worden ontleend aan definitieve contractstukken welke
genoemd zijn in uw koop-aannemingsovereenkomst. Documenten en gegevens welke zijn
verstrekt in voorbereidende fases komen te vervallen.

Afbouw optielijst

Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst door alle partijen zijn ondertekend en de
financiering helemaal rond is, is, wordt u door de klantbegeleider uitgenodigd voor een
individueel gesprek. De klantbegeleider informeert u tijdens het individuele gesprek en
gedurende de bouw over de procedure en deadlines voor het doorgeven van uw
afbouwopties. Meestal zijn er verschillende deadlines voor de diverse categorieén
woonwensen, denk daarbij 0.a. aan:

- Individuele wensen tegelwerk, sanitair;

- Elektra zoals stopcontacten;

- Binnendeuren, hang- en sluitwerk.

Ook ontvangt u van de klantbegeleider toegang tot het woningdossier waarin u deze
informatie nog een keer kunt doorlezen. In dit dossier zit ook de afbouwoptielijst, waarmee u
uw woning volgens uw eigen wens en smaak qua interieur kunt laten afbouwen. Bekijk deze
zorgvuldig en maak uw keuze.

Specifieke woonwens

Heeft u een specifieke woonwens die wij voor u kunnen realiseren, maar die niet in de
Woonwensenlijst staat? U kunt dan uw wens tijdens een persoonlijk gesprek met de
klantbegeleider bespreken. Vervolgens bekijken wij of uw wens technisch haalbaar is en in
het bouwproces kan worden ingepast. Zo ja, dan bieden wij u een passende offerte aan.
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Let op! Voor individuele wensen geldt hetzelfde als voor de optielijsten: reageer op tijd. Uw
aanvraag voor individuele wensen moet uiterlijk 5 werkdagen véor het verstrijken van de
deadline voor individuele wensen bij uw klantbegeleider zijn ingediend.

Uw aanvraag voor een individuele wens (wijziging) kan worden afgewezen, indien naar ons

oordeel:

1. de wijziging(en) in strijd is (zijn) met vergunningen, ontheffingen en overige
beschikkingen, die voor de opzet en de uitvoering van het werk volgens het bestek
vereist zijn;

2. de wijziging(en) strijdig is (zijn) met de normen waaraan het te maken werk moet
voldoen, zoals onder andere het bouwbesluit, de garantienormen van woningborg en de
BENG eisen;

3. de wijziging(en) leidt (leiden) tot een wijziging van de hoofdopzet van technische
installaties in het werk (kleine wijzigingen en/of geringe aanpassingen moeten, met
inachtname van het hiervoor gestelde, mogelijk zijn);

4. de wijziging strijdig is met de hoofdopzet van het plan en/ of de architectuur wordt
aangetast;

5. het stadium van de bouw zo ver gevorderd is, dat de gevraagde wijziging ongewenst
wordt geacht c.q. de wijziging zou kunnen leiden tot vertraging van het bouwproces.

Alle wijzigingen moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de
Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst. Als uw aanvraag wordt afgewezen
laten wij u dit zo snel mogelijk weten. Als er geen belemmerende voorwaarden zijn ontvangt
u zo snel mogelijk na uw aanvraag van ons een offerte voor uw individuele wens(en). De
offerte bevat een prijsopgave, een duidelijke technische omschrijving van de gewenste
wijziging(en) en zonodig een bijbehorende bouwtekening. Als er aanleiding voor is laten we u
ook weten met hoeveel werkdagen de opleveringstermijn van uw woning wordt verlengd.

Afbouwopties

Om de uitvoeringswijze en garanties goed te registreren, dienen alle woonwensen
(afbouwopties) met de aannemer schriftelijk overeengekomen te worden en worden deze
wijzigingen vastgelegd als aanvulling op de contractstukken. Als u van ons de
opdrachtbevestiging ontvangt met uw woonwensen (afbouwopties), verzoeken wij u om
deze opdrachtbevestiging te ondertekenen en terug te sturen naar uw klantbegeleider ,
zodat de opties door ons aan u kunnen worden gefactureerd.

Maatvoering en positie installaties

De plattegronden van de appartementen zijn zo goed mogelijk op schaal opgenomen. Mede
doordat bij drukwerk het optreden van enige vervorming niet geheel is uit te sluiten, kunnen
vanaf tekening gemeten maten afwijken van uw eigen meetwerk in het appartement. Alle,
op de tekeningen, aangegeven maatvoeringen zijn ter indicatie en circa maten, in mm, tenzij
anders aangegeven. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, dan is daarbij
geen rekening gehouden met eventuele maat afwijkingen of dikte van wandafwerking zoals
tegels e.d. Derhalve kunnen aan deze maatvoeringen dan ook geen rechten worden
ontleend.

De positie van installatietechnische onderdelen zoals bijvoorbeeld inblaas-/afzuigventielen,

vloerverwarmingsverdelers, convectoren, stopcontacten en lichtpunten zijn bij benadering
aangegeven. Er wordt gestreefd om de maatvoering en de posities van de diverse
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onderdelen volgens uw verkoopcontracttekening te realiseren, maar in de uitvoering zijn
afwijkingen mogelijk.

Producten, materialen en kleurnuances

Bij de in deze Technische Omschrijving en op tekening omschreven producten wordt
uitgegaan van een standaardproduct, waarbij geringe afwijkingen in kleur en uitvoering
kunnen optreden. Ook is het mogelijk dat de omschreven producten tijdens de uitvoering
niet meer leverbaar zijn. Wij als aannemer zijn dan gerechtigd deze te vervangen door een
product van gelijke of hogere kwaliteit of waarde.

Daar waar in de Technische omschrijving en op tekeningen “merknamen en/of houtsoorten”
zijn vermeld, dient achter de merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen.
Genoemde merknamen en fabricaten kunnen worden vervangen, mits deze producten
dezelfde kwaliteit hebben. Wij maken u er op attent dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor eventuele kleurnuances die ontstaan door het gebruik van verschillende
materiaalsoorten (kunststof, keramiek, plaatstaal etc.) met dezelfde eindkleur. Ook moet u er
rekening mee houden dat de kleuren van door ons getoonde elementen en tegels voor een
groot deel bepaald worden door de opstelplaats en de verlichting. In een andere omgeving of
met ander licht (bijvoorbeeld buiten) kunnen deze er duidelijk anders uit zien.

Eventuele tegenstrijdigheden

Ondanks dat alle stukken met zorg zijn samengesteld kunnen er tegenstrijdigheden

voorkomen tussen de stukken onderling. Onderstaand geven wij aan welke stukken

prevaleren indien er tegenstrijdigheden voorkomen;

- Bij tegenstrijdigheden tussen de gevelbeelden en plattegronden in de algemene
verkoopbrochure, geldt dat de technische omschrijving met bijbehorende losse
verkoopcontracttekening prevaleren boven de gevelbeelden en tekeningen in de
algemene verkoopbrochure.

- Bij tegenstrijdigheden tussen de Technische Omschrijving en de
verkoopcontracttekeningen is hetgeen omschreven in de Technische Omschrijving
leidend.

- Bij tegenstrijdigheden tussen de standaard optielijst (ook wel woonwensen genoemd) en
de Technische Omschrijving is hetgeen omschreven in de Technische Omschrijving
leidend, tenzij anders is overeengekomen.

- Bij tegenstrijdigheden tussen de opdrachtbevestiging van de gekozen woonwensen
(opties) en de bijbehorende optietekeningen is de opdrachtbevestiging leidend.

PROJECTINFORMATIE

Informatie tijdens de bouw

Gedurende het project wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Dit doen wij
door middel van het sturen van nieuwsberichten via email. Hierin leest u onder andere de
voortgang van het werk, bijzonderheden tijdens de bouw, de prognose van de oplevering,
andere informatie over de appartementen en ontvangt u uitnodigingen over de kijkdagen.

Bezoek aan de bouwplaats
Uiteraard hoort bij het kopen van een nieuwbouwwoning ook het bezoeken van de
bouwplaats om te zien hoe ver de bouw is gevorderd. Bezichtiging van de bouwplaats kan
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uitsluitend geschieden op nader vast te stellen kijkdag. Binnen de huidige wetgeving ("ARBO-
wet") is het uitvoerende bouwbedrijf tijdens de uitvoering (=daadwerkelijke bouw)
verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit
betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan
personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter zaakkundig personeel van het bedrijf
zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het bouwterrein toe laten. Alleen deze
personen vallen dan ook binnen de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is,
in het belang van de persoonlijke veiligheid van de kopers zelf, het niet toegestaan het
bouwterrein te betreden.

Kijk— en meetdagen

We begrijpen dat u als koper uitkijkt naar het moment dat u voor het eerst uw nieuwe
woning kan betreden. Daarom organiseren we een kijkdag en u wordt daarvoor uitgenodigd.
Tijdens de kijkdag wordt er op de bouw rekening gehouden met uw bezoek, zodat u zo veilig
mogelijk de bouw kunt betreden. Desondanks blijft het betreden van de bouwlocatie een
risicovolle aangelegenheid.

Voor deze kijkdag (ook wel genoemd kijk- en meetdag) is het van belang dat minimaal de
binnenwanden en de afwerkvloer in het appartement zijn gerealiseerd, zodat u een goede
indruk krijgt van de ruimtes in uw woning. Tijdens deze dag kunt u ook bijvoorbeeld
leveranciers meenemen om e.e.a. op te meten. Bijvoorbeeld de kozijnen, installatiepunten in
de keuken of badkamer of na oplevering aan te brengen stoffering.

Ons streven is om u ongeveer 2 weken van tevoren uit te nodigen voor deze kijkdag. Buiten
deze kijkdag om is het verboden de bouwplaats te betreden, dit uiteraard voor uw eigen
veiligheid.

Prognose oplevering

“Wanneer is de oplevering?” is de vraag die we het allermeeste krijgen tijdens het
bouwtraject en dat is natuurlijk logisch omdat hier veel dingen vanaf hangen voor u.
Tegelijkertijd is dit een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Het bouwen van een
woning is een complex proces waar heel veel partijen met elkaar samen moeten werken en
waarin we deels afhankelijk zijn van het weer. Een product dat later wordt geleverd, een
timmerman die ziek wordt, vertraging bij de nutsbedrijven, een week vorst... allemaal zaken
die regelmatig voor komen en die effect hebben op de planning van de
bouwwerkzaamheden. Tot op de allerlaatste dag zijn er nog werkzaamheden te verrichten in
uw woning en hebben we te maken met leveringen en onderaannemers. Een uitvoerder is
dagelijks bezig om alles in goede banen te leiden en alle partijen zo te coérdineren dat alles
zo goed mogelijk verloopt, daarbij denkend aan veiligheid, snelheid en kwaliteit!

Door al deze factoren is het noemen van een specifieke datum heel moeilijk.

In het begin van een bouwtraject zullen we vaak een prognose afgeven in de vorm van een
kwartaal en jaar van oplevering. Hoe verder we in het bouwtraject komen, hoe specifieker
we kunnen zijn. Er kan dan bijvoorbeeld een specifieke maand worden genoemd, maar het
blijft een prognose!

Circa vier weken voorafgaand aan de oplevering heeft u de mogelijkheid om een zgn.
voorschouw van het appartement onder begeleiding van Klomps te doen. Tijdens de
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voorschouw kunt u het appartement bezichtigen en eventuele tekortkomingen noteren,
constateren en aan ons kenbaar maken. Wij zullen u hiervoor uitnodigen.

Circa twee weken voor de oplevering, wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de
definitieve datum en het tijdstip van oplevering van het privé-gedeelte. Uw woning wordt
dan geinspecteerd door u en/of uw eventuele vertegenwoordiger. Tijdens deze oplevering
zult u eveneens begeleid worden door een vertegenwoordiger van Klomps Bouwbedrijf. De
aannemer zal bij deze oplevering een proces verbaal van oplevering opstellen die door beide
partijen wordt ondertekend.

Schoonmaken

Het appartement wordt "bezemschoon" opgeleverd. Stickers, verfspatten, cementresten en
dergelijke worden verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal wordt afgevoerd. De
beglazing wordt gewassen voor een juiste inspectie bij oplevering van het appartement. Na
oplevering is het aan de eigenaar zelf om het appartement nog een schoonmaakbeurt te
geven alvorens deze te betrekken.

Verzekering

Tijdens de bouw is het appartement verzekerd. De door de ondernemer afgesloten
verzekering eindigt op de dag van oplevering. Vanaf deze dag dient u zelf zorg te dragen voor
de verzekeringen, o.a. de inboedelverzekering.

Het appartementsrecht

De wet verstaat onder een appartement (of zoals het officieel heet: appartementsrecht) een
aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van
een bepaald gedeelte van dat gebouw. Deze officiéle omschrijving betekent dat er
onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het recht op het persoonlijk gebruik van het
appartement met toebehoren (uw privégedeelten) en anderzijds het gebruik van de
gemeenschappelijke gedeelten. Het eigendom van het gehele gebouw komt toe aan de
gezamenlijke eigenaars; daarnaast heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een
privégedeelte (zijn of haar appartement) en het medegebruiksrecht van de
gemeenschappelijke delen van het gebouw. Hierbij kunt u onder meer denken aan het
trappenhuis, de hal, de lift en de gezamenlijke installaties.

Appartementsrechten ontstaan door een splitsing in juridische zin van een gebouw of een
andere onroerende zaak. Om een gebouw in appartementen te splitsen, moet een notaris
een akte opmaken. Deze splitsingsakte wordt ingeschreven in de openbare registers. Als de
splitsing een feit is, ontstaan de appartementsrechten die afzonderlijk verkocht kunnen
worden.

Vereniging van Eigenaren (VVE)
Voor het plan Richterspoort worden drie bouwdelen (woongebouw deel A, woongebouw

deel B en bouwdeel met commerciéle functie) gezamenlijk ondergebracht in één VVE. Als
eigenaar van een appartement bent u met de mede-eigenaars in de gebouwen
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De Vereniging van Eigenaren (VVE) wordt
opgericht bij akte van splitsing in appartementsrechten. ledere appartementseigenaar is
automatisch lid van de VVE, dit is bij de wet geregeld. In de wet zijn regels opgenomen

Versie 01 7 van 39 project nr: 22/03942



01.00

Klomps

bouwbedrijf

waaraan een VVE moet voldoen. De wet eist bijvoorbeeld dat de VVE tenminste eenmaal per
jaar bijeen wordt geroepen. Dan worden o.a. de financiéle jaarstukken besproken en wordt
de voorschotbijdrage in de begrote gezamenlijke servicekosten, bestemd voor onderhoud,
verzekeringen en dergelijke vastgesteld.

De gang van zaken in de gebouwen wordt grotendeels bepaald door de vergadering van
eigenaars. Alle eigenaren samen nemen alle beslissingen over het beheer van de
gemeenschappelijke gedeelten van de complexen. Zij is daarbij gebonden aan de bepalingen
in het splitsingsreglement. De oprichtingsvergadering, dit is tevens de eerste vergadering, zal
worden geinitieerd door en voor rekening van Bouwbedrijf H.J. Klomps B.V. en deze zal voor
oplevering plaatsvinden.

Voor het eerste jaar is reeds een administrateur benoemd voor de VVvE’s. De VVE beheerder
(administrateur) voert de beheerders taken uit namens het bestuur. Voor 1°* jaar neemt
Klomps Bouwbedrijf als service richting de kopers de beheerderskosten voor haar rekening.
Op basis van de jaarlijkse begroting wordt de maandelijkse bijdrage in de servicekosten voor
elke appartementseigenaar bepaald. Over de opstart van de Vereniging van Eigenaren zult u
tijdens de bouw nader geinformeerd worden.

De akte en het reglement van splitsing

In de notariéle akte van splitsing is een aantal belangrijke zaken opgenomen:

e een beschrijving van het gebouw als geheel;

e een beschrijving van ieder afzonderlijk gedeelte, de appartementen;

e een beschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het gebouw (het
zogenaamde breukdeel);

e het splitsingsreglement.

Vooral het splitsingsreglement is voor u van groot belang. Hierin staat namelijk

beschreven:

e de stemverhouding binnen de vergadering van eigenaars;

e welke schulden en kosten voor rekening van alle eigenaren gezamenlijk komen;

¢ hoe de jaarbegroting (de exploitatierekening) eruit moet zien;

¢ hoe de voorschotbijdragen in de servicekosten moeten worden betaald;

¢ hoe het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en
de privégedeelten van het gebouw zijn geregeld;

¢ hoe het gebouw verzekerd moet zijn en op welke wijze bij schade uitkering wordt
gedaan;

e hoe de VVE is samengesteld en zal functioneren;

¢ hoe een huishoudelijk reglement eruit dient te zien.

ADMINISTRATIEVE- EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

De bouw wordt gerealiseerd door Klomps Bouwbedrijf ingeschreven onder KvK-nummer
09038685. Voor uw woning wordt door Klomps Bouwbedrijf een Woningborg-certificaat
aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024.
De bij deze Woningborgregeling behorende brochure en bijlage A dienen vddr het
waarmerken van de technische omschrijving en het tekenen van de overeenkomst aan u
overhandigd te worden door de Klomps Bouwbedrijf.
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Voorrang Woningborg bepalingen

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de
bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals
gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische
omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger,
prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Oplevering en ingebruikname

De oplevering is het moment waarop het appartement door de aannemer wordt
overgedragen aan de verkrijger. Dit is het moment waarop de verkrijger de sleutel
overhandigd krijgt en de juridische verantwoordelijkheid over gaat op de verkrijger. Dit is ook
het moment waarop de woningborg termijnregeling en de 5% regeling op van toepassing is
en u het appartement zelf moet verzekeren.

Garantie bepalingen

Op dit werk is van toepassing de Woningborg NV garantie- en waarborgregeling nieuwbouw
2024 bijlage A van toepassing. Bijlage A vormt een onderdeel van deze Technische
omschrijving.

Een aantal onderdelen en aspecten wordt in Bijlage A specifiek van de garantie uitgesloten,
zoals: krimpscheuren, voorzieningen buiten het appartement c.qg. het gebouw (denk aan
bestrating, erfafscheidingen, beplanting, tuinophogingen, infiltratievoorzieningen e.d.),
gebreken ten gevolge van eigen werkzaamheden dan wel die van derden, onvoldoende of
onjuist onderhoud en esthetische kwesties.

Verplichtingen van opdrachtgever / consument

Bij het verstrekken van garanties behoort aantoonbaar onderhoud. Aantoonbaar onderhoud
wil zeggen dat op gezette tijden onderhoud is gepleegd door een erkend bedrijf met
verslaglegging waarin is aangegeven wanneer onderhoud is gepleegd, welke zaken zijn
geconstateerd en wat er is uitgevoerd en/of is vervangen.

Eventuele eigen werkzaamheden en aanpassingen door derden kunnen van invloed zijn op
de garanties. Zie hiervoor bijlage 7. Het volledige document gebruik, onderhoud en garantie.
Wij adviseren u deze bijlage voor ingebruikname van het appartement aandachtig door te
nemen.

Indeling van het appartement en ruimtebenaming conform bouwbesluit

In het Bouwbesluit worden de benamingen van vertrekken in het appartement anders
benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden in het
Bouwbesluit niet gehanteerd, maar er wordt gesproken in termen als verblijfsgebied,
verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen het
appartement aangeduid, welke afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen
voorzieningen voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of
gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke indeling van het
appartement.

Tevens bevinden zich in de gebouwen een aantal gemeenschappelijke ruimten waaronder de

entree en verkeersruimten, maar ook de bergingen behorend bij de appartementen. In het
openbaar gebied zijn de parkeerplaatsen voor eigen gebruik en bezoekers opgenomen.
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Indeling van het appartement in verblijfsgebieden

Een combinatie van aan elkaar gesloten verblijfsruimten, welke niet gescheiden worden door
een dragende wand, worden benoemd als een verblijfsgebied. Meer informatie over de
omgevingswet, vergunningen en het bouwbesluit kunt u gaan naar www.rijksoverheid.nl of

terecht bij uw gemeente.

Het appartement is ingedeeld in de volgende verblijfsgebieden:

¢ woonkamer, keuken
e Slaapkamers

Ruimte benamingen
appartement

e Hal/entree

e Meterkast

e Toilet

e  Woonkamer/keuken
e Slaapkamers

Benaming conform bouwbesluit
verkeersruimte

meterruimte

toiletruimte

verblijfsruimte

verblijfsruimte

Versie 01

e Badkamer badruimte
e berging/techniek bergruimte
¢ |oggia buitenruimte
e berging (bgg) bij appartement bergruimte

Algemeen
e Centraal trappenhuis

e Vluchttrappenhuis
e Algemene ruimte
¢ (Tocht)Portaal

verkeersruimte
verkeersruimte
verkeersruimte
verkeersruimte

o Lift verkeersruimte
e  Werkkast bergruimte
e Hydrofoor techniek

Toelichting

Daar waar op tekening staat aangegeven dat een ruimte een onbenoemde ruimte betreft,
voldoet deze niet aan de regelgeving die gelden voor verblijfsruimte. Bij verblijfsruimten kan
het zijn dat een gedeelte van de ruimte geen onderdeel uitmaakt van de verblijfsruimte t.b.v.
de daglichtberekening (krijtstreepmethode), dit zal op tekening zijn aangegeven middels een
gearceerd vlak.

De ruimte voor plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers (rest en pmd) is opgenomen
in het openbaar gebied en is aangeduid op de situatietekening. Ook de opstelplek voor het
afval (papier en groen) is hier geplaatst ten behoeve voor de ophaaldienst.

BENG Label (bijna energie neutraal gebouw)

Conform het bouwbesluit dient voor iedere nieuwbouw woning een energieprestatie-
berekening op basis van en NTA 8800 te worden gemaakt. In de volksmond wordt dit de
BENG berekening (Bijna Energie Neutraal Gebouw) genoemd. Deze berekening resulteert in
een energielabel waaraan het appartement moet voldoen. Om deze eis te behalen is per
woningtype en oriéntatie een voorzieningen pakket samengesteld van o.a. isolatie, beglazing,
verwarmings-, ventilatie,- en energieopwekking installatie. Dit pakket kan per woning (type)
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verschillen door de diverse factoren die van invloed zijn op de berekening, waaronder de ook
eventueel gekozen opties, de ligging en de oriéntatie van het appartement.

De in de ontwerpberekening opgenomen isolatiewaarden zijn:

= Begane grondvloer Rc 3,7 m2K/W
=  Gevels Rc 4,7 m2K/W
= Dakconstructie Rc 6,3 m2K/W

De definitieve waarden worden bepaald in de BENG berekening. Tussen het ontwerp en het
definitieve berekening kunnen kleine verschillen ontstaan door bv nieuwe technieken,
uitlopende installatie modellen, verkrijgbaarheid van materialen of installaties, meer en
minderwerk, of noodzakelijke alternatieve uitvoeringswijze. Daar waar in deze technische
omschrijving wordt verwezen naar “de BENG eisen” worden de eisen bedoeld die behoren bij
het energie label van de betreffende appartement.

Het gebouw wordt als geheel uitgevoerd met een A+++ label. Dat betekend dat het gebouw,
zeer energie zuinig is en een groot deel van het gebouw gebonden energie verbruik zelf
opwekt. Hieronder valt alleen de verwarming, ventilatie en algemene verlichting. Dus het
huishoudelijk gebruik valt hier niet onder.

Maatvoering

De op verkooptekening aangegeven maatvoering zijn “circa” maten uitgedrukt in mm
waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen de wanden
is aangegeven, dan is daarbij geen rekening gehouden met eventuele maat afwijkingen of
dikte van wandafwerking zoals tegels e.d.

Peil van het appartement

Het peil -P-, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de
bovenkant van dekvloer op de begane grondvloer ter plaatse van de hoofdentree deur van
elke appartementencomplex. De juiste hoogte wordt bepaald in overleg met de Dienst
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

12.00 GRONDWERKEN
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen, vloeren en leidingen van
het gebouw, de onder 15 benoemde terreinverhardingen, de onder 16 benoemde
groenvoorziening en de onder 17 genoemde terreininrichting.

Als bodemafsluiting in de toegankelijke kruipruimtes onder de begane grondvloer, wordt
schoon zand toegepast. De percelen worden afgewerkt met de grond zoals deze bij het
ontgraven is vrij gekomen. Eventueel overtollige grond wordt afgevoerd.

Peilhoogten, maatvoeringen, eventuele taluds, terreinafwerking, wandelpaden,
parkeerstroken, groenvoorziening etc. zijn slechts schematisch weergegeven en worden in
het werk bepaald.

14.00 BUITENRIOLERING
De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De
buitenriolering wordt uitgevoerd in gerecycled PVC met KOMO-keur. Er wordt een
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gescheiden rioleringssysteem toegepast. Bij de overgang van binnen op buitenriool wordt
geen polderkoppeling gemonteerd

Het vuilwatersysteem wordt aangesloten op de gemeentelijke vuilwaterriolering. De
afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal PVC / PP en zijn
voorzien van de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het rioleringssysteem
wordt belucht middels een ontspanningsleiding en voorzien van ontstoppings-
mogelijkheden.

Het hemelwater afkomstig van het dakoppervlak van de gebouwen en de bestrating wordt
conform de gestelde eisen van de gemeente afgevoerd via een wadi’s, via een
infiltratiesysteem en via de grasbetontegels. In de hemelwater afvoeren van de gebouwen
worden bladscheiders geplaatst. Deze dienen tevens als noodoverloop voorziening.

Het riolering verloop, ontstoppingsmogelijkheden en diameters worden weergegeven in de
revisie bescheiden

15.00 TERREINVERHARDING
Op de situatietekening is aangeduid welke deel van het terreinverharding privé of openbaar
gebied is middels een demarcatie lijn c.q. perceelsgrens. De nieuw aan te brengen bestrating
voor parkeerplaatsen, rijbanen, opstelplekken containers en paden wordt gerealiseerd
conform situatietekening. Buiten de demarcatie/de perceelsgrens van het complex blijft de
gehele terreininrichting, dus alle parkeervakken, de rijbanen, de opstelplek containers en
deel van de paden, in eigendom van de gemeente .e.e.a. conform situatietekening. Alle
parkeerplaatsen en laadpalen zijn daardoor openbaar en voor iedereen toegankelijk.

16.00 GROENVOORZIENING
De nieuw aan te brengen groenvoorzieningen (wadi, gazon, hagen, etc.) wordt gerealiseerd
conform situatietekening. Dat deel van de groenvoorziening welke binnen de demarcatie/de
perceelsgrens van het complex valt, zal behoren bij het appartementsrecht c.q. VVE. Alles
wat buiten deze grenzen valt behoort de gemeente toe qua beheer en onderhoud.

17.00 TERREININRICHTING
Lichtmasten:
Op diverse plekken conform situatietekening worden lichtmasten door de gemeente in het
openbaar gebied opgenomen.

Erfgrens:
De erfgrenzen van het appartementen complexen worden aangegeven door middel van de

onder paragraaf 16 aangegeven erfscheiding en zo nodig aanvullend met perkoenpalen.

21.00 BETONWERKEN
De funderingen van het gebouw wordt, in overleg met de constructeur, uitgevoerd als in het
werk gestorte fundatiebalken in combinatie met in de grond gevormde betonnen palen. Het
benodigde aantal en afmeting van de palen en balken alsmede de benodigde wapening en
betonkwaliteit wordt aangegeven middels tekening en berekening van de constructeur.
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22.00 METSELWERKEN
Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen / uitvoering
toegepast:

Metselwerken funderingen:

Het funderingsmetselwerk / metselwerk onder maaiveld wordt tot +/- 15 cm onder peil
uitgevoerd als vuilmetselwerk. met betonblokken in klinkerkwaliteit of kalkzandsteenblokken
/ elementen.

Gevelmetselwerk buitengevels:

Het gevelmetselwerk van de appartementen wordt conform tekening en onderstaande
specificatie uitgevoerd met een gebakken waalformaat gevelsteen. Type, kleur en
metselwerk verband uitgevoerd conform afwerkstaat exterieur:

e Het schoonmetselwerk wordt minimaal 2 lagen onder nieuwe maaiveldhoogte aangezet;
hierbij wordt rekening gehouden met het verloop van het maaiveld en de eventueel nog
aan te brengen bestrating;

e Conform de verkooptekening zullen de aangegeven rollagen, staand metselwerk, kaders,
spekbanden e.d. worden uitgevoerd;

e Net boven maaiveld niveau worden in het gevelmetselwerk kunststof
vloerventilatiekokers aangebracht in de kleur zwart t.b.v. ventilatie kruipruimte;

e Onder de kozijnen tot op peil wordt een kantplank geplaatst;

e Onder de kozijnen met een borstwering worden diverse type waterslagen (beton of
kunststeen) e.e.a. conform tekening aangebracht;

e Ter voorkoming van scheurvorming in de gevels worden dilataties in het metselwerk
aangebracht. De plaats en aantal dilataties in gevels volgens opgave leverancier
gevelstenen en goedkeuring constructeur. Deze dilatatievoegen worden uitgevoerd als
een ca 5 mm brede open voeg zonder afdichting;

e Het voegwerk van de buitengevels wordt uitgevoerd met een voegmortel van zand
cement. Kleur en uitvoering conform materiaal- en kleurschema en hierop aanvullend ter
goedkeuring van de architect / ontwikkelaar;

e Aan de onder- en bovenzijde van een gevelvlak als ook onder en boven kozijnen worden
open stootvoegen voorzien van kunststof stootvoegroosters toegepast, h.o.h. afstand
circa 100 cm. Aan de onderzijde van het gevelmetselwerk op de fundering, worden open
stootvoegen aangebracht voor de afvoer van eventueel zak water.

e Wit gekleurde delen onder de kapconstructie is metselwerk dat gesausd wordt.

NB in het gevelmetselwerk is het mogelijk dat ten gevolge van de aard van de steen, het
voegwerk en/of weersinvloeden witte uitslag of tintverschillen in het voegwerk ontstaan.
Deze zijn inherent aan metselwerk.

Uitvoering metselwerk conform uitvoeringsrichtlijnen baksteen metselwerk volgens
vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB).

Spouwmuurisolatie

De spouwmuren van het appartement wordt voorzien van een thermische spouwisolatie
conform BENG eisen van het energie label.

Constructieve binnenwanden:
De binnen spouwbladen, woningscheidende wanden, stabiliteit wanden en overige
constructieve wanden van het appartement worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Dikte en
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kwaliteit van de wanden conform opgave constructeur. In de kalkzandsteenwanden worden
volgens opgave leverancier de nodige dilatatievoegen aangebracht. Het is mogelijk dat de
dilataties ook na door de koper aan te brengen afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse
een (krimp)scheur ontstaat. Afwerking binnen wanden conform §40.

Lichte scheidingswanden:

De niet dragende lichte scheidingswanden zullen uitgevoerd worden als 10 cm dikke
verdiepingshoge cellenbeton elementen. De kwaliteit conform de geldende geluidseisen voor
de desbetreffende ruimte(n). Daar waar volgens leverancier vereist worden kunststof
aansluitprofielen tegen wanden / plafonds aangebracht. Afwerking binnenwanden conform
§40.

Lichte scheidingswanden bergingen appartementencomplex

De niet dragende lichte scheidingswanden op de begane grond tussen de bergingen
onderling en tussen de bergingen en de verkeersruimten worden opgetrokken uit
kalkzandsteen, 100mm, vellingblokken, tweezijdig schoonwerk aan beide zijden.
Eindafwerking onafgewerkt.

De buitenhoeken in de bergingsruimte wordt afgewerkt met een plaat of zetwerk.

Uitvoering lichte scheidingswanden conform richtlijnen van Stichting Technisch Bureau
Afbouw (TAB) met verwijzing naar TAB-richtlijnen 1.3. Afwerking volgens Groep 3. (in de
volksmond “behangklaar”)

PREFAB BETONELEMENTEN

Begane gegrond vloer:

Geisoleerde prefabbeton plaatvloer, constructief ontwerp conform opgave leverancier en
goedkeuring van de constructeur en de energetische uitgangspunten conform de BENG
berekening.

Verdiepingsvloeren:

De verdiepingsvloeren en dakvloer wordt uitgevoerd als breedplaatvloeren, constructief
ontwerp conform opgave leverancier en goedkeuring van de constructeur. De onderlinge
naden worden als V-naden uitgevoerd en blijven ook na afwerking zichtbaar.

Prefabbeton t.b.v. loggia’s /trappen/bordessen:

T.b.v. de loggia’s van de appartementen op 2%, 39 en 4% worden prefab betonnen
balkonelementen geplaatst, voorzien van het benodigde afschot, afwatering en
antislipprofilering. De aan de bovenzijde worden uitgevoerd als naturel beton. De onderzijde
wordt voorzien van geluidsabsorberende plafondplaat.

T.b.v. centrale trappenhuizen worden prefab betonnen trappen met tussen bordessen
aangebracht voorzien van antislipprofilering.

Prefabbeton onderdelen geleverd conform vormtekeningen architect, productietekening en
berekening leverancier welke zijn goed gekeurd door de constructeur.

Lateien:

Boven de buitenkozijnen worden, daar waar volgens tekening aangegeven, aan de
binnenzijde prefab betonnen lateien toegepast. Een en ander conform detaillering architect
en opgave leverancier / constructeur.
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Spekbanden en raamdorpelstenen
In het metselwerk wordt een betonnen spekband, betonnen raamdorpelstenen en betonnen
afdekband opgenomen. Positie volgens tekening.

Betonnen muurafdekkers bij loggia’s:
Ter afsluiting van het gevelmetselwerk bij de loggia’s worden conform tekening de betonnen
muurafdekkers toegepast.

RUWBOUWTIMMERWERK

Schuine dakconstructie:

De schuine schijn dakconstructie bestaat uit prefab dak elementen waar nodig ondersteund
met prefab dakopstanden, stalen spanten en/of houten gordingen. Constructief ontwerp
conform opgave leverancier en goedkeuring van de constructeur. De isolatiewaarde van de
kap is conform BENG eisen.

Dakgoten en gootoverstek:

Ter afsluiting van de schuine schijn dakconstructie worden zinken dakgoten toegepast
waarbij het dakoverstek rondom aan de voor- en onderzijde afgetimmerd wordt met
onderhoudsarme rockpanel. De hemelwater afvoeren aan de gevel worden uitgevoerd in
zink inclusief bijbehorende loofafscheiders.

Geveloverstek:

De boeiboorden en de onderzijde van de geveloverstekken worden afgetimmerd met
onderhoudsarme rockpanel (of gelijkwaardig). Bevestigend middels bijbehorende zichtbare
nagels in kleur.

Dakopstanden ‘kuipje’ appartementencomplexen:
Achter de schuine daken worden de prefab dakopstanden afgewerkt met opstand
dakbedekking.

Timmerwerk beschieting

De plafonds van het tochtportaal, de centrale hal en de bergingen op de begane grond
worden voorzien van geisoleerde houtwol cementplaten in de kleur wit, isolatiewaarde
conform BENG berekening.

In de centrale trappenhuizen op de woonlagen worden voorzien van houtwol cementplaten
0.g. in de kleur wit als plafond afwerking.

De onderzijde van loggia’s worden voorzien van geluidsabsorberende plafondplaten in een
lichte kleur.

Aan de onderkant van de trappen en bordessen in centrale trappenhuizen, blijft het naturel
beton van de trappen in het zicht.

STAALCONSTRUCTIES

Staalconstructie:

Staalconstructies worden aangebracht volgens opgave van de constructeur. Alle
staalonderdelen die in aanraking komen met de buitenlucht worden thermisch verzinkt. Alle
staalconstructies die binnen de thermische schil gesitueerd zijn worden voorzien van een
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laag primer met een minimum dikte van 80 my. Alle staalconstructies welke onder het
maaiveld worden thermisch verzink. Stalen balken ten behoeve van de constructie kunnen
geheel of gedeeltelijk onder de plafonds uitsteken. Deze liggers zullen daar waar vereist
brandwerend bekleed en/of geschilderd worden.

Stalen lateien:
Stalen lateien en geveldragers boven kozijnopeningen in de buitengevels worden als prefab
thermisch verzinkte lateien uitgevoerd volgens tekening en berekening constructeur.

KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
Kunststof raam- en deur buitenkozijnen:
De buitenkozijnen van de appartementen en de verkeersruimten op de woonlagen worden

uitgevoerd in kunststof in de kleur en uitvoering conform materiaal- en kleurenschema en de
hoekverbinding in het verstek. Model kozijn, ramen en deuren en draairichting ramen en
draairichting deuren conform verkooptekening. De ramen worden uitgevoerd als draai-
/kiepsysteem en waar nodig voorzien van benodigde luchtdichtingen, tochtprofielen,
compriband en dpc-folie. De onderdorpel ter plekke van de buitendeuren bij de loggia’s
uitgevoerd in kunststof/kunststeen.

De buitenzijde van de buitenkozijnen alsmede de ramen en deuren worden voorzien van een
renolitefolie met houtnerf structuur conform kleurenschema. De binnenzijde van de
buitenkozijnen, ramen en deuren wordt uitgevoerd in glad-wit RAL 9010.

De kunststof kozijnen worden geplaatst in houten stelkozijnen, voorzien van minimaal 80 mpu
grondverf of geimpregneerd en voorzien van aangehechte slabben DPC folie en kunststof
hoeken. De bovenkant van de onderdorpel wordt zo geplaatst dat na het aanbrengen van de
vloerafwerking (laminaat, tapijt o0.i.d.) de opstand nog +/- 20 mm zal zijn. Onder de kozijnen
komen betonnen raamdorpels of kunststeen waterslagen.

De isolatiewaarde van deuren en glas conform BENG eisen en e.e.a. conform materiaal- en
kleurenschema.

Hardhouten buitenkozijnen bij hoofdentree, bij de bergingen en bij de vluchtdeuren:

De buitenkozijnen, de deuren van de hoofdentree en van de tochtsluis worden volgens
tekening en kleurenstaat uitgevoerd als een hardhouten deur voorzien van glasopeningen en
zijlichten. Model en kleur voor de buitenkozijnen, de hoofdentreedeur en de tochtsluisdeur
en de draairichtingen conform verkooptekening en kleurenstaat.

De hoofdentreedeur en de tochtsluisdeur naar de centrale hal worden uitgerust met een
automatische deuropener. De hoofdentreedeur kan vanaf buiten en binnen worden geopend
met een drukknop of -plaat. De tochtsluisdeur is vanaf de tochtsluis te openen met een
tag/zender, vanuit de centrale hal d.m.v. een drukknop of -plaat en vanuit het appartement
via de video-intercominstallatie.

De buitenkozijnen en de deuren in de buitengevel van de bergingsruimten worden
uitgevoerd volgens tekening en kleurenstaat uitgevoerd als een vlakke hardhouten deur
voorzien van glasopening. Dit geldt eveneens voor de vluchtdeuren. De isolatiewaarde van
deuren en glas conform BENG eisen en e.e.a. conform materiaal- en kleurenschema.
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Al deze kozijnen en deuren worden aan de binnen- en buitenzijde in gelijke kleurstelling
uitgevoerd.

Houten voordeuren appartementen, interne binnendeuren in verkeersruimten en de
bergingsdeuren en kozijnen/zijlichten:

De voordeur van de appartementen wordt, overeenkomstig model tekening, uitgevoerd als
een dichte houten voordeur voorzien van deurspion en (indien nodig) conform de
voorschriften van de brandweer voorzien van een vrijloop deurdranger die wordt
aangestuurd door de rookdetectie in de hal van het appartementen

De diverse interne binnendeuren en zijlichten op de verschillende bouwlagen worden
volgens tekening en kleurenstaat uitgevoerd als een dichte houten deuren voorzien van
glasopeningen en zijlichten. Deze deuren worden voorzien van een kleefmagneet
aangesloten op de rookdetectie in de diverse verkeersruimten.

De deur van de berging behorend bij het appartement op de begane grond wordt volgens
tekening en kleurenstaat uitgevoerd als een dichte houten deur.

Deze kozijnen en deuren worden aan de binnen- en buitenzijde in gelijke kleurstelling
uitgevoerd.

Binnendeurkozijnen in de appartementen:

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als plaatstalen, fabrieksmatig afgelakte nastel
montagekozijnen geschikt voor stompe deuren, zonder bovenlicht. Kozijnen worden
fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit.

Binnendeuren in de appartementen:

De binnendeuren worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte hardboard stompe deuren
voorzien van honingraatvulling. De onderzijde is onbehandeld. De binnendeuren worden
fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit.

De binnendeuren worden standaard ca 28 mm vrijgehouden van de dekvloer. Houdt u er met
uw vloerafwerking rekening mee dat na het leggen van de afwerkvloer er een ruimte van
minimaal 15 mm onder de deuren gehandhaafd dient te blijven i.v.m. het ventilatiesysteem.
In sommige gevallen, bij toepassing van dikke vloerafweking, zult u er rekening mee moeten
houden dat u de deuren zelf moet (laten) inkorten.

Alle binnendeuren hebben, tenzij anders aangegeven op tekening, een afmeting van 930 x
2315 mm, m.u.v. de meterkastdeur, welke een afmeting heeft van 730 x 2315 mm. De deur
van de meterkast wordt voorzien van ventilatieroosters conform eisen van de Nutsbedrijven.

Hang-&sluitwerk:

Het hang- en sluitwerk van ramen en deuren in de buitengevels van de appartementen en
verkeersruimten uitgevoerd als **veiligheids systeembeslag in blank geanodiseerd
aluminium en voldoet aan de eisen van weerstandsklasse 2.

Buitendeuren zijn voorzien van driepuntsluitingen. Daar waar nodig worden de ramen
voorzien van afsluitbare raamboompjes conform de norm van politiekeurmerk. Alle
profielcilinders van de buitendeuren van het appartement zelf en bergingen op begane grond
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in worden uitgevoerd in een gelijksluitende uitvoering. Met deze sleutel kan ook de
algemene entreetoegangsdeur naar centrale hal worden bediend.

De voordeur van het appartement wordt voorzien van een deurgreep aan de buitenzijde.
Daar waar nodig conform de voorschriften worden vrijloopdeurdrangers geplaatst.

Alle binnendeuren in de appartementen worden afgehangen aan 3st paumelles per deur en
voorzien van een loopslot en blank aluminium deurkrukstel met bijpassende schildplaten.
Deur toilet en badkamer worden voorzien van een vrij/bezet slot. Deur meterkast wordt
voorzien van kastslot.

Dakluik

Ter plaatse van het centrale trappenhuis op de bovenste verdieping conform tekening wordt
een dakluik met ladder toegepast. Dit dakluik is uitgevoerd als thermisch gescheiden- en
geisoleerde constructie.

TRAPPEN, HEKWERKEN EN BALUSTRADES
Verdiepingstrappen in hoofdentree:
Zie daarvoor paragraaf 23 prefab betonelementen.

Inpandige vluchttrappen:

De vluchttrappen worden uitgevoerd als stalen spiltrap met geperforeerde roostertreden.
Langs de trap wordt een spijlenhekwerk met leuning aangebracht. De trap sluit op de
verdiepingen aan op een bordes in gelijksoortige uitvoering. De stalentrap in haar geheel
wordt thermisch verzinkt uitgevoerd.

Leuningen en hekwerken:

Langs de verdiepingstrappen in het centrale trappenhuis worden aan beide zijden
gepoedercoate stalen buis leuningen op bijpassende leuningdragers geplaatst. Daar waar
noodzakelijk worden voor de te openen ramen een gepoedercoate stalen buis als
doorvalbeveiliging aangebracht. De kleur van deze buis is het hetzelfde als de kleur het
gevelkozijn aan de buitenzijde.

Op de betonnen muurafdekkers bij de loggia’s wordt een stalen hekwerken voorzien van
gelaagd glas geplaatst. Vorm en uitvoering overeenkomstig de geveltekening. Op de
bovenste verdiepingen van de twee gebouwen wordt op de betonnen muurafdekkers alleen
een dubbele leuning toegepast. Vorm en uitvoering overeenkomstig de geveltekening.
Langs het trapgat bij het hoofdtrappenhuis worden gepoedercoate stalen spijlen hekwerken
geplaatst.

DAKBEDEKKINGEN

Hellende daken:

De hellende dakplaten worden uitgevoerd met een metalen bekleding. Kleur conform
afwerkstaat exterieur. Het dak wordt uitgevoerd met de benodigde hulpstukken.

Platte daken gebouwen:

De platte daken van het appartementen gebouw wordt voorzien van afschotdakisolatie
isolatiewaarde conform de BENG eisen. De opbouw van de dakbedekking ziet er als volgt uit:
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e Een laag PE-folie als dampremmende laag, naden getapet los gelegd op de betonnen
ondergrond.

e Een laag EPS afschotisolatie (15mm/m1) incl. vlakke isolatie, isolatiewaarde conform
BENG berekening, mechanisch bevestigd in de bouwkundige ondergrond of voorzien
van ballast.

e 1le laag gemodificeerd, gebitumineerd polyestermat, mechanisch bevestigd in de
bouwkundige ondergrond of in een losliggend geballast systeem.

e Toplaag van gemineraliseerd APP volledig gebrand op de 1e laag volgens de
brandmethode.

e De benodigde noodoverloop conform rapport constructeur.

e De dakbedekking bij de dakranden opzetten tot bovenzijde dakopstand eindigend
onder dakkap.

e Dakrandafwerking d.m.v. afdekkappen van metaal, als onderdeel van de bekleding.

e Extrarandstroken t.p.v. alle opgaand werk.

Het lage platte dak van de begane grond worden voorzien van valbeveiligingsankers waarbij
één veiligheidsset bestaande uit een koffer met harnas en aanlijnvoorzieningen.

Loggia’s op 1ste verdieping
Loggia’s op 1% verdieping worden op de betonnen vloer voorzien van isolatie, dakbedekking
en beton tegels

Uitvoering platdakdekkerswerk conform richtlijnen Vebidak.

BEGLAZINGEN

Buitenbeglazing:

In de kunststof buitenkozijnen, ramen en deuren van de appartementen en verkeersruimten
wordt isolerende buitenbeglazing geplaatst, Isolatiewaarde conform de BENG berekening.
Beglazing kunststof kozijnen met rubber afdichting. (droge beglazing)

In de houten buitenkozijnen, ramen en deuren van hoofdentree, bergingsruimten en
vluchtdeuren op de begane grond wordt isolerende buitenbeglazing geplaatst,
Isolatiewaarde conform de BENG berekening. De beglazing van de houten kozijnen, ramen en
buitendeuren wordt voorzien van een kit afdichting.

Daar waar conform het bouwbesluit noodzakelijk wordt zogenaamde doorvalveilige
beglazing toegepast.

Geluidswerende eisen voor de buitenbeglazing conform vergunning.

Glazen afschermingen van de loggia’s

Ter plaatse van loggia’s worden een beglazingssysteem welke voldoet aan de benodigde
geluidseisen geplaatst, welke te openen is. De loggia wordt geventileerd middels kieren of
met een gedempte sleuf. Met deze afscherming wordt een buiten-buiten afscheiding
gemaakt, maar is dus niet 100% wind- en waterdicht.

Binnen beglazing:
In de zijlichten bij de diverse houten binnenkozijnen in de verkeersruimten op de
verschillende bouwlagen is beglazing opgenomen.

Versie 01 19 van 39 project nr: 22/03942



35.00

38.00

Klomps

bouwbedrijf

Letselwerende beglazing:

De toepassing van letselwerende beglazing volgens NEN 3569 “veiligheidsbeglazing in
gebouwen", melden wij u dat deze niet door het bouwbesluit wordt vereist. In onderhavig
project is deze norm alleen van toepassing verklaard ter plaatse van puien van algemene
verkeersruimten. Wij voldoen hiermee aan de waarschuwingsplicht, hetgeen vrijwaring biedt
van eventuele schadeclaims. Letselwerende beglazing kan indien gewenst optioneel
aangeboden worden.

Uitvoering beglazing conform de Nederlandse praktijk richtliinen NPR 3577.
Voor de beoordeling van onvolkomenheden in het (isolatie)glas is de richtlijnen van
Kenniscentrum Glas (KCG) van toepassing.

NATUUR- EN KUNSTSTEEN

Buitendeur dorpels:

Onder de voordeur van de appartementen wordt, conform detail tekening, een kunststeen of
kunststof (DTS) buitendeurdorpel toegepast.

Binnendeurdorpels:

Ter plaatse van de deuren van toilet en badkamer worden kunststeen badceldorpels
toegepast. Deze worden gelijk met de voorkant van het kozijn aan de natte zijde gelegd. Er
komt een naad van ca. 3 cm tussen dorpel en binnendeur i.v.m. ventilatie.

Vensterbanken:

Onder de raamkozijnen, met aan de binnenzijde een steenachtige borstwering worden,
uitgezonderd te betegelen wanden, marmercomposiet vensterbanken, type Iceberg White
Micro o.g. toegepast met een overstek van ca 30 mm. Naden tussen vensterbankdelen en de
aansluitingen met het kozijn worden afgekit in een bijpassende kleur.

Kaders

Conform verkooptekening worden rondom het complex bij een aantal buitenkozijnen en bij
de hoofdentrees van de appartementen witgekleurde composiet kaders toegepast. Aan de

onderzijde komt een composiet raamdorpelsteen met kopschotjes. De neus steekt over de

holonite kaders.

NB natuursteen is een natuurproduct welke tint en structuur verschillen kan bevatten. Dit is
inherent aan het materiaal. Indien een vensterbank uit meerdere delen bestaat kan er verschil
tussen zitten.

GEVELSCHERMEN

Er worden geen zonwering/gevelschermen aangebracht. Eventuele voorzieningen kunnen in
het klantkeuze traject worden besproken. De eventueel door u zelf aan te brengen
zonwering dient door de VVE goedgekeurd te worden.

Afhankelijk van het type zonwering welke u kiest bestaat de kans dat u vanuit het
appartement tegen de achterkant van de omkasting kijkt, dit in verband met de hoogte van
de bovendorpel van het kozijn.
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40.00 STUCWERKEN

41.00

Wandafwerking:

De wanden van de appartementen worden conform afwerkstaat interieur behangklaar
afgewerkt in vlakheidsklasse groep 3. Dit met uitzondering van de te betegelen wanden, ter
plaatse van de keukensuggestie, meterkast en achter de installaties in de techniekruimte.
Deze wanden blijven onafgewerkt.

De wanden van het centrale trappenhuis worden scanklaar conform vlakheidsklasse groep 2
uitgevoerd.

Uitvoering conform TBA-richtlijnen 1.2 & 1.6 en tabellenkaart 2 oppervlakte
beoordelingscriteria. Groep 3. Dat wil zeggen dat de wand klaar is om voorbereidende
werkzaamheden voor het behangen te kunnen uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het licht
opschuren van de muur welke door koper gedaan dient te worden. Er kunnen dus nog wel
kleine gaatjes en luchtbelletjes tot circa 1 cm voorkomen.

Let op; voor een gladde scan / vliesbehang of sauswerk is een wand nodig in klasse 2 of 1. De
wanden zijn dus niet direct geschikt voor vliesbehang en/of sauswerk.

NB in een de wandafwerking kunnen zich bij zg. “strijklicht”, binnen de geldende toleranties,
lichte viakheidsafwijkingen aftekenen. Een wand wordt beoordeeld bij diffuus daglicht.

In het stucwerk kunnen en mogen krimpscheuren ontstaan.

Plafondafwerking:

Betonplafonds in alle verkeersruimten (ook de portalen richting de appartementen) op de
woonlagen en het viuchttrappenhuis worden uitgevoerd met Spacks Excellence (og)
Spuitpleister in de kleur naturel wit. Spackspuitwerk wordt in 2 lagen aangebracht, waarvan
de toplaag een fijne korrelstructuur heeft. De v-naden tussen de viloerplaten onderling blijven
in het zicht aanwezig.

Betonplafonds van de appartementen m.u.v. plafond meterruimte worden uitgevoerd met
Spacks Excellence (og) Spuitpleister in de kleur naturel wit. Spackspuitwerk wordt in 2 lagen
aangebracht, waarvan de toplaag een fijne korrelstructuur heeft. De v-naden tussen de
vloerplaten onderling blijven in het zicht aanwezig.

Uitvoering conform TBA-richtlijnen 1.5, tabellenkaart 2 groep 4 en de URLO708
In het spackwerk kunnen en mogen krimpscheuren ontstaan.

TEGELWERKEN

Tegelwerk:

Het tegelwerk conform afwerkstaat Interieur wordt uitgevoerd met keramische wand- en
vloertegels. De badkamer wordt geheel tot plafond getegeld en de toiletruimte wordt
getegeld tot circa 150 cm boven vloer. De douchehoek wordt 1 cm verlaagd en op afschot
naar de douchegoot aangelegd. De douchegoot wordt rondom met epoxy gekit. Wand -
wand aansluiting in de douchehoek over gehele hoogte alsook wand — vloer aansluiting over
een lengte van 150 cm vanuit de inwendige douchehoek wordt voorzien van kimband.
Afhankelijk van de afmeting van de tegel zullen hierbij tegels in verstek gezaagd worden om
het afschot te kunnen creéren.

Eventuele uitwendige hoeken worden uitgevoerd met een hoekprofiel. De wand-, vloer- en
plafondaansluitingen worden afgekit met kit in een kleur bijpassend aan het tegelwerk. Het
voegwerk van de wandtegels wordt uitgevoerd in zilvergrijs, het voegwerk van de vloertegel
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wordt uitgevoerd in grijs. De verdeling van het tegelwerk wordt naar inzicht van de
tegelzetter en niet “strokend” met de vioertegel uitgevoerd.

Uitvoering:
conform de URL 35-101, tegelgroep 2.

De standaard tegels zijn conform onderstaande omschrijving. Bij de aangewezen showroom
kunt u de tegelcollectie bekijken en een keuze maken. De gekozen tegel wordt met
onderstaande stelpost verrekend.

Wandtegelwerk koopappartementen:
Fabricaat / type / verwerking

Kwaliteit: eerste soort, niet gekalibreerd;

Formaat (keuze): 30 x 60 cm;

Stelpost: € 32,50 per m?inclusief BTW

Tegels (keuze): in showroom uit te kiezen

Verwerking: Wandtegels verlijmen tegen de wanden.
Patroon: liggend verwerkt, ca. 150 cm+ vloer
Voegbreedte: 3-4mm.,;

Kleur voeg: zilvergrijs.

Vloertegelwerk koopappartementen:
Fabrikaat/type

Kwaliteit: eerste soort;

Formaat: 30x30cm;

Stelpost: € 30 per m?inclusief BTW

Tegels (keuze): in showroom uit te kiezen

Verwerking: Vloertegels verlijmen op de dekvloer.

Patroon: liggend verwerkt, niet strokend met de wandtegel tot plafond
Voegbreedte: 3-4mm.;

Kleur voeg: grijs.

Vloertegels in de natte ruimte wordt een waarde van minimaal klasse B geadviseerd (conform
DIN 51097) i.v.m. glij- en slip gevaar.

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

Anhydriet dekvloer:

De vloeren van het appartement en de algemene ruimten op de verdiepingen worden met
een zwevende anhydrietvloer uitgevoerd.

De dekvloer in de appartementen zal +/- 35 mm onder de bovenzijde van de buitendeur-
dorpel liggen zodat er ruimte blijft voor uw eigen vioerafwerking. Zo nodig wordt er een
dilatatie in de vloer opgenomen. In het geval van een harde vioerafwerking (bv tegels of
PVC), adviseren wij u de dilatatie - om scheurvorming te voorkomen - in uw eigen
vloerafwerking door te zetten.
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Zandcementdekvloer:

De vloeren op de begane grond m.u.v. de meterkasten, worden afgewerkt met een
zandcementdekvloer. De bovenzijde van deze dekvloer op de begane grond wordt als “peil =
0” aangeduid.

De vloeren van de badkamers in de appartementen worden ook afgewerkt met een
zandcementdekvloer en als zwevend uitgevoerd.

Druksterkte NEN 2741 Cw12, Vlakheidsklasse NEN 2747 klasse 4. Uitvoering volgens de URL
0706 en TBA-richtlijnen 2.2. Richtlijnen voor het aanbrengen van hechtende dekvlioeren met
vloerverwarming. In de dekvloeren kunnen en mogen krimpscheuren ontstaan. Bij toepassing
van een harde vloer zoals plavuizen, natuursteen, marmoleum, PVC is er aanvullende
egalisatie nodig. Deze dient u zelf aan (te laten) brengen.

Vloerafwerking:
Om contactgeluid tussen appartementen onderling zoveel mogelijk te beperken is het

noodzakelijk dat harde vloerafwerking vrijgehouden worden van aansluitende binnenwanden
en woning scheidende wanden. Ook plinten dienen los van de vloer aangebracht te worden.
De koper is verantwoordelijk voor eventuele geluidsoverlast door toepassing van harde
vloerafwerkingen wanneer blijkt dat niet aan de geluidsisolatie-eisen wordt voldaan. Laat u
daarom vooraf goed informeren door uw leverancier.

Vloerluik omranding:
Ter plaatse van het luik naar de kruipruimte wordt een stalen rooster en vochtbestendig
kruipluik in de dekvloer opgenomen.

METAALWERKEN- EN KUNSTSTOFWERKEN

Huisnummerbordjes:

Bij de voordeur wordt een huisnummerbordje geplaatst.

Bij de inpandige berging wordt een huisnummerbordje geplaatst.

In de hoofdentree wordt een verwijsbord naar de appartementen geplaatst.

Invoerleidingen meterkasten:

Voor de invoer van water, elektra, telefoon en antenne kabel worden afzonderlijke
mantelbuizen tot in de meterkast aangebracht. De invoeren worden luchtdicht aangesloten.
E.e.a. conform de geldende richtlijnen van de NUTS voorzieningen.

Postkasten met bel tableau

Bij de hoofdentree van het gebouw, in het tochtportaal, worden per appartement de
benodigde postkasten en een bel tableau aangebracht conform de voorschriften van
postbedrijven

WAND- EN PLAFONDSYSTEMEN

Voorzetwanden in algemene ruimten (voorportaal, centrale hal, gangen, trappenhuizen en
portalen) van het appartementencomplex

Een isolerende voorzetwand aanbrengen op de kalkzandsteenwand tussen verkeersruimten
en appartementen aan de zijde van de centrale hal, centrale trappenhuizen, de
verkeersruimten, de portalen en de vluchttrappenhuizen e.e.a. conform tekening. Rc-waarde
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conform BENG berekening. Wanden afwerken met scan en sauswerk ter plaatse van
verkeersruimten (niet ter plaatse van noodtrappenhuis en bergingen). Zie paragraaf 48.

AFBOUWTIMMERWERKEN

Plinten:

e Er worden, behoudens in de algemene ruimten van het complex excl. bergingsruimten,
geen vloerplinten geleverd.

Aftimmeringen:

e De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afgewerkt met MDF afgewerkte
aftimmerlatten welke deels gespijkerd en verlijmd worden aangebracht. De aansluiting
tussen aftimmerlat en kozijn wordt niet afgekit. Het benodigde afkitten van de
aftimmerlat en de muur behoort bij het binnenschilderwerk van de muur / het
behangwerk.

e Vloerverdeler-units welke in een kast, berging of techniekruimte zijn opgenomen worden
niet afgetimmerd.

¢ In de meterkast wordt een houten plaat betimmering aangebracht conform voorschrift
nutsbedrijven.

Leidingkokers diversen

e T.b.v. de doorvoer van leidingen worden er, indien noodzakelijk, plafondkokers en/of
verdiepingshoge leidingkokers aangebracht op de begane grond en verdieping afgewerkt
met gipsvezelbeplating of gelijkwaardig.

e Leidingen worden alleen in verblijfsruimten, verkeersruimten en sanitaire ruimten
afgetimmerd. In alle overige ruimten blijven deze leidingen in het zicht.

e Erzijnin verblijfsruimten, verkeersruimten en sanitaire ruimten wél leidingen in het zicht
vanaf de sanitaire toestellen en verwarmingselementen tot het dichtstbijzijnde
aansluitpunt vanuit wand of vloer.

e Leidingdoorvoeren door brandscheidingen worden conform geldende eisen afgedicht.

SCHILDERWERKEN

Buiten schilderwerk:

Het buitenschilderwerk wordt conform afwerkstaat uitgevoerd in een dekkend systeem op
“alkydbasis” in een OHD 02. (plaatselijk schrapen/schuren, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel
dekverf. Het geheel volgens het verf technisch advies van de verffabrikant.

Geschilderd worden: Houten buitenkozijnen en deuren op de begane grond, zie hoofdstuk
30. Daar waar nodig voor een correcte verduurzaming en afwerking.

Deze kozijnen en deuren worden aan de binnen- en buitenzijde in gelijke kleurstelling
uitgevoerd.

Binnenschilderwerk:

Het binnen schilderwerk van alle houten binnenkozijnen en deuren in algemene ruimten en
de voordeuren naar de appartementen inclusief de bijoehorende aftimmeringen wordt
uitgevoerd in een “watergedragen” systeem in dezelfde kleur aan de buitenzijde van het
kozijn. Verder wordt in de appartementen geen binnenschilderwerk uitgevoerd.

In de tochtsluis, de hoofdtrappenhuizen, de centrale hal, de portalen en de gangen worden
de wanden voorzien van project scanbehang en gesaust in RAL 9010.
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De bergingen, de algemene ruimte in bergingsruimten en het vluchttrappenhuis incl.
verkeersruimten worden behangklaar opgeleverd en dus niet voorzien van scanbehang en
sauswerk.

Deze kozijnen en deuren worden aan de binnen- en buitenzijde in gelijke kleurstelling
uitgevoerd.

BINNENINRICHTING

Keuken:

Een keukeninrichting is niet in de koopsom inbegrepen. De opstelplaats voor de keuken
wordt standaard voorzien van aansluitpunten. Zie hiervoor de tekening en de omschrijving bij
de technische installatie.

Bij Keukencentrum De Graafschap te Aalten kunt u samen met een vakkundig adviseur uw
keuken naar eigen idee en smaak inrichten. Deze keuken wordt na de oplevering van de
woning gemonteerd en aangesloten. Het eventueel aanpassen van de leidingen e.d. worden
direct in het bouwproces meegenomen. Keukencentrum De Graafschap codrdineert met de
aannemer de planning, bestelling en levering van de keuken. U heeft hier geen omkijken
naar.

Levering van een keuken door derden is ook mogelijk. U dient dan zelf een duidelijke
installatietekening bij de aannemer aan te leveren. U ontvangt van ons een meerwerk
opgave voor het aanpassen van deze installatie.

BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

Afwerking algemene verkeersruimten appartementen

Wanden van de algemene verkeersruimten worden afgewerkt met scanbehang en sauswerk
op de isolatievoorzetwanden met uitzondering van de wanden in de bergingsruimten en
vluchttrappenhuizen. Uitwendige hoeken van de centrale hal en het centrale trappenhuis
worden beschermd met een aluminium hoekbeschermer ca. 1.2 meter hoog.

Vloerbedekking:

Ter plaatse van het voorportaal/tochtsluis van de hoofdentree wordt een schoonloopmat
geplaatst. De centrale hal, de trappenhuizen, de portalen en de gangen worden voorzien van
een project tapijt. E.e.a. conform afwerkstaat interieur.

WATER EN LOODGIETERSWERKEN

Dakgoot + hemelwaterafvoeren:

Aan de onderzijde van de hellende daken zijn zinken mastgoten opgenomen. Conform
voorschriften worden de benodigde expansiestukken opgenomen. De hemelwaterafvoer aan
de appartementencomplexen worden uitgevoerd in zink en zijn voorzien van bladafscheider.
De hemelwaterafvoeren van het complex worden boven maaiveld middels een overgang
aangesloten op de PVC buitenriolering paragraaf 14 . Kleurverschil tussen de hulpstukken,
loofafscheider en hemelwaterafvoer is mogelijk.
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Binnen riolering:

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in gerecycled PVC of PVC
met hergebruikgarantie klasse 41 NEN 7045 en worden aangesloten op de riolering.
Leidingen en kanalen in de techniek ruimte worden grotendeels als opbouw uitgevoerd. De
riolering is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden en wordt belucht middels een
ontspanningsleiding tot bovendaks. In woningscheidende wanden kunnen, i.v.m. geluid, geen
afvoeren van lozingstoestellen opgenomen worden.

De volgende aansluitingen worden gerealiseerd:

¢ keuken : aanrecht gootsteen, opbouw, met aftakking tbv vaatwasser;
e toilet : toiletcombinatie en fonteintje ;

e badkamer : douchegoot, wastafel en toilet;

* berging : wasautomaat, opbouw, met aftakking tbv wasdroger;

e techniek : verwarmingsinstallatie en WTW installatie;

Waterleidingen:
De aanleg- en aansluitkosten zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik
van water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer.

De waterleiding wordt uitgevoerd in koperen of kunststof leidingen e.e.a. ter beoordeling
van de aannemer. De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in
de meterruimte. De waterleiding is afsluit- / aftapbaar en in voldoende mate beschermd
tegen bevriezing. De volgende tappunten worden gerealiseerd:

¢ keuken : aanrecht gootsteen en opbouw vaatwasser incl. kraan;
* toilet : toiletcombinatie en fonteintje ;

¢ badkamer : douche, wastafel en toilet;

* berging : wasautomaat incl. kraan;

¢ techniek : vulpunt voor de verwarmingsinstallatie incl. kraan;

Warmwatertoestellen:
De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf lucht/water warmtepomp in de
techniekruimte. De volgende warmwatertappunten worden aangesloten:

¢ keuken : aanrecht in de keuken;
e badkamer : douche en wastafel in de badkamer.
Sanitair:

In de aanneemsom is standaard sanitair opgenomen op basis van de navolgende
uitgangspunten.
e 2 st wandcloset combinatie : bovenzijde (porselein) op + 43 cm boven de afgewerkte

vloer;
¢ wastafel meubel : bovenzijde op £ 90 cm boven de afgewerkte vloer;
e fontein meubel : bovenzijde op £ 90 cm boven de afgewerkte vloer;
¢ douche combinatie : aansluitpunt = 105 cm boven de afgewerkte viloer.

Het sanitair wordt voorzien van stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het appartement
is voorzien van sanitair in het toilet en de badkamer.
Toiletcombinatie (toilet en badkamer):

e Diepspoelcloset: Sania wandhangend, kleur wit

e Toiletzitting: Sania met softclosing, kleur wit

e Bedieningspaneel: Geberit, kleur wit
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Fonteincombinatie (toilet):

e Fonteinmeubel: Sania onderkast 40 cm (6 kleuren) fontein kleur wit

e Sifon: Sania plugbekersifon met muurbuis, kleur chroom

¢ Fonteinkraan: Hansgrohe, kleur chroom
Wastafelcombinatie (badkamer):

e Badmeubel: Sania onderkast 80 cm (4 kleuren) met 2 laden, wastafel kleur wit
e Spiegel: afm. 80x60 cm, excl. verlichting

e Sifon: Plugbekersifon met muurbuis, kleur chroom

e Wastafelkraan:  Hansgrohe coolstart wastafelkraan

Douchecombinatie (badkamer):

¢ Douchegoot: rvs rooster 800 mm breed

e Thermostatische douchemengkraan: Hansgrohe, kleur chroom

¢ Glijstang + handdouche: Hansgrohe glijstang 60 cm., kleur chroom

Het hierboven beschreven standaard sanitair staat opgesteld in de projectshowroom. Ten
aanzien van individuele wensen met betrekking tot wijzigingen van sanitair kunt u terecht bij
de projectshowroom. Meer informatie over showroom staat vermeld in de
kopershandleiding welke u ontvangt van de kopersbegeleiding na koop van uw appartement.

Algemene waterinstallatie

In overleg met het waterleidingbedrijf zal waar nodig een hydrofoor installatie worden
geplaatst in de hydrofoorruimte op de begane grond. De hydrofoor is een installatie ten
behoeve van de verhoging van de druk voor het water, welke soms nodig is bij hoge
gebouwen waarbij het waterleidingbedrijf niet voldoende druk kan leveren. Vanuit de
algemene meterkast of vanuit de hydrofoor wordt dan het water verspreid naar de
meterkasten van de appartementen.

In de werkkast op de begane grond wordt voor het onderhoud van het gebouw een
uitstortgootsteen geplaatst voorzien van een close in boiler voor warmwater.

60.00 VERWARMINGSINSTALLATIES
Algemeen:
Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de
navolgende normtemperaturen zoals aangegeven in de ISSO 51 en de eisen zoals vernoemd
in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling nieuwbouw 2024.

Onderstaande temperaturen kunnen bij de “voorgeschreven norm -10 graden” worden
gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen bij de

appartementen:

e woon-/zitkamer, eethoek 22 °C

e verkeersruimte en toilet 18 °C

* keuken 22 °C

e slaapkamers 22 °C

* badkamer 22 °C

e inpandige berging/techniek 15 °C

¢ berging bgg onverwarmd
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De algemene ruimten en trappenhuizen zijn onverwarmd.

Warmtepomp:

De warmtebron in het appartement bestaat uit een warmtepompinstallatie conform BENG
berekening, in hoofdlijnen bestaande uit een lucht-water warmtepomp met 180 liter boiler.
De warmtepomp bestaande uit twee delen te weten een binnen- en buitenunit. De binnen-
unit met geintegreerd tapwatervat wordt geplaatst in de techniek ruimte. De buitenunit
wordt geplaatst op het dak van het gebouw.

Bij warmtepompsystemen zijn de energieprestaties, warmtebronnen of dergelijke en een
eventuele ruimtekoeling uitgesloten van de Woningborg-garantie.

Naast het verwarmen kan de lucht/water warmtepomp ook koelen. De bediening hiervoor
dient te geschieden handmatig op de binnen unit. De afgifte van deze koeling vindt plaats
middels dezelfde vloerverwarming. Dit koelsysteem is bedoeld om opwarming van het
appartement te beperken (topkoeling). Daarbij is het advies om dit te combineren met de
(door u zelf) aan te brengen zonwering welke via VVE goedgekeurd dient te worden.
Gelijktijdig verwarmen en koelen is niet mogelijk.

Afgiftesysteem:
Voor de afgifte van warmte wordt in de hal, woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamers

vloerverwarming aangebracht in de afwerkvloer. De vloerverwarming slangen worden
geplaatst conform opgave en berekening van de installateur. Nabij grote glasvlakken worden
de slangen dichter bij elkaar aangebracht. De leidingen worden zoveel mogelijk in de
afwerkvloer aangebracht. De vloerverwarmingsverdelers worden gemonteerd in berging /
techniekruimte. Daarbij wordt eventueel in de badkamer een elektrische convector
bijgeplaatst indien uit de transmissieberekening blijkt dat dit noodzakelijk is om de
temperatuur te behalen.

Regeling:
De temperatuurregeling wordt aangestuurd voor de gehele woning met een thermostaat in

de woonkamer. Voor wat betreft de verblijfruimten (de slaapkamers) is per verblijfruimte
een naregel thermostaat opgenomen. Dat houdt in dat de gekozen basis temperatuur voor
het verwarmen in de hoofdvertrek (keuken/woonkamer) de maximale temperatuur is voor
de slaapkamers. Deze ruimten kunnen dus alleen naar beneden worden na geregeld, de
zogenaamde master-slave regeling. Een belangrijk aandachtspunt hierin is wel dat het
opwarmen van de ruimte wel geruime tijd kost, omdat het gekozen verwarmingssysteem een
lage temperatuur verwarming is!

Vloerafwerking:
Bij toepassing van vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt

gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van
een steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de meest
optimale warmteafgifte garandeert, zijn vioerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe,
linoleum en tapijt) ook mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking (inclusief onderlaag)
kleiner of gelijk is aan 0,13 m2K/W. Vraag hiervoor advies bij uw vloeren leverancier. Ten
aanzien van de vloerverwarming heeft Woningborg ermee ingestemd dat bij de
berekeningen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie geen rekening is gehouden
met een opwarmtijd bij een nacht verlaging. Vloerverwarming is een continue verwarming en
hoeft ('s nachts) niet lager te worden ingesteld.
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61.00 VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING
Mechanische ventilatie:
Het appartement wordt voorzien van een warmte terugwin ventilatiesysteem (WTW)
conform de BENG eisen. De luchttoevoer gaat via inblaasventielen in de woonkamer en
slaapkamers. Afgezogen wordt middels afzuigventielen in de keuken, de toilet, de badkamer
en de opstelplaats wasmachine en wasdroger. De ventilatielucht wordt toegevoerd en
afgevoerd via een dak of gevel doorvoer conform ontwerpberekening van de installateur.
Voor de bediening van het ventilatiesysteem wordt in de keuken/woonkamer en de
hoofdslaapkamer een CO2 gestuurde bediening geplaatst. Voor de badkamer wordt een
draadloze bedieningsschakelaar geleverd.

De montage van de WTW unit aan een massieve wand of speciale draagbeugel i.v.m. geluid
en trillingen.

De ventilatiekanalen worden grotendeels ingestort in de breedplaatvloer. In de
techniekruimte / berging worden de kanalen opbouw uitgevoerd. De definitieve ventielen
van lucht toe en luchtafvoer zijn op de verkooptekeningen middels indicatieve posities
weergegeven. De definitieve en exacte posities worden door de installateur aangeduid.

Afzuigkap:
Kooklucht dient te worden afgezogen middels een recirculatie wasemkap. Het is niet

toegestaan een afzuigkap met motor aan te sluiten op het ventilatiesysteem.

70.00 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
Elektra installatie:
De aanleg- en aansluitkosten zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik
van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. De elektrische
installatie wordt aangelegd (op basis van NEN 1010) vanuit de meterkast en verdeeld in de
navolgende afzonderlijke groepen: Tot in de meterkast wordt een 3x25a aansluiting
aangebracht.
e verlichting / wandcontactdozen;
» kooktoestel tot 7,4kw (2x230v);
e vaatwasser;
e oven of magnetron;
* wasmachine;
e wasdroger;
¢ installaties: Verwarming installatie, e.d.

De installatie zal worden uitgevoerd volgens het gemodificeerde centraaldozensysteem.
Schakelmateriaal wordt als volledig inbouw uitgevoerd, uitgezonderd in de meterkast, loggia
en berging van het appartement op begane grond, hier wordt de installatie uitgevoerd als
opbouw.

Voor de verlichting / wandcontactdozen worden naar keuze van de installateur flexibele

fabrieksmatig bedrade leidingen toegepast. De loze leidingen worden uitgevoerd in “harde”
PVC elektrabuis.
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Verlichting in de algemene bergingsgang wordt geschakeld door middel van
eenbewegingssensor. In de algemene verkeersruimte worden per verdieping twee enkele
wandcontactdozen aangebracht voor schoonmaak in centrale gangen en trappenhuizen.

Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in een wit kunststof gelijkend RAL 9010. Dubbele
wandcontactdozen en wandcontactdozen gecombineerd met schakelaars en of loze leidingen
zullen in separate inbouwdozen in een samengesteld afdekraam geplaatst worden.

Omvang installatie appartementen:
De omvang van de installatie volgens onderstaande omschrijving, de in bijlage 5 “Uitrusting”
genoemde aansluitingen en op de tekening aangegeven positie.
¢ Alle wandcontactdozen worden voorzien van randaarde.
e Plaats en aantal lichtpunten, schakelaars en rookmelders conform tekening
montagehoogten vanaf afgewerkte vloer (cm):
¢ Schakelaars 105 cm,
¢ Wandcontactdozen in verblijfsruimten: 20 cm
¢ Overige wandcontactdozen + wcd naast schakelaar: 105 cm
¢ Wandcontactdozen boven aanrecht: 110 cm
e Wandcontactdoos keukenapparaten koelkast/VW/oven-magnetron/elektrisch koken
(Perilex): 10 cm
¢ Wandcontactdoos afzuigkap: 210 cm
¢ Aansluitpunt loze leiding: 20 cm
¢ Beldrukker: 150 cm
¢ Videofoon: 150 cm
e Co2voeler 150cm
e Thermostaat 150cm
e Naregelingen 150cm
¢ rookmelder hal: tegen het plafond

Data / ICT voorzieningen:

Standaard wordt er, mits dit op de locatie door betreffende aanbieders wordt geleverd, een
CAl en glasvezel aansluiting tot in de meterkast gemaakt.

De aanleg van de aansluiting op het telefoonnetwerk is niet in de koopsom inbegrepen. De
individuele (aansluit)kosten van de telefoon en centraal antenne installatie (CAl)
voortvloeiend uit de abonnementskosten zijn voor rekening van de koper. Daarbij dient
rekening te worden gehouden dat de aanbieder de aansluitkosten (aanlegkosten) apart door
kan berekenen.

Omvang installatie:
¢ 1 onbedrade aansluitpunten t.b.v. data / ICT in de woonkamer;
¢ 1 onbedraad aansluitpunt t.b.v. data / ICT in de hoofdslaapkamer.

In de loze leidingen wordt controle draad opgenomen. De controledraad is enkel voor
bedoeld om de functionaliteit van de leiding aan te tonen en is niet bedoeld als trekdraad
voor bekabeling. De aansluitingen in de ruimten worden geplaatst nabij een
wandcontactdoos in één raam.

In alle appartementen wordt een videofooninstallatie aangebracht. De videofooninstallatie
bestaat uit een binnentoestel in de woonkamer van ieder appartement, een beldrukker bij de
voordeur en een digitaal bel en spreek-/luistercombinatie in het voorportaal van
hoofdentree naast de postkasten. De schel van de voordeurbel is geintegreerd in het toestel.
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De hoofdentreedeur naar de centrale hal wordt elektronisch ontgrendeld en geopend door
middel van een drukknop op het binnentoetsel.

Zonnepanelen:
Er worden geen zonnepanelen voorzien en aangesloten op het individuele appartement.

LIFTINSTALLATIE

Het appartementencomplex is voorzien van rolstoel en brancard toegankelijke lift welke
stopt op iedere bouwlaag. De lift heeft een hefvermogen van minimaal 1000kg en een
loopsnelheid van 1,0 m/s

De liftcabine is voorzien van:

e Intercomtoestel met verbinding naar een 24-uurs bezette post (contract door de VVE af
te sluiten);

e Bedieningspaneel van afdekplaat met: matrixdisplay cabinestand aanwijzer, spreek- en
luisterverbinding via alarmknop en ronde bedieningsknoppen, functieknoppen
“deuropen”, “alarmknop” en een knop voor iedere gewenste etage (0, 1, 2 en 3);

e Verlichting met energiebesparende voorziening, bij geen gebruik gaat cabinelicht uit;

¢ Noodverlichting;

e Spiegel tegen de wand van de liftcabine;

e Vloerafwerking.

e Plafond afwerking

In de lift worden de benodigde verwijsborden aangebracht.

ALGEMEEN

Aansluitingen water en elektra:
Bij oplevering is het appartement bedrijfsklaar aangesloten voor:

o Elektra

e Water
De zogenaamde aansluitkosten voor het verkrijgen van water/elektra zijn in de koopsom
v.0.n. begrepen. Voor de levering dient de koper zelf een leveringsovereenkomst af te
sluiten.

Onderhoud algemeen:

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en
onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het
noodzakelijk dat u hiervoor, eventueel in gezamenlijkheid met de VVE, voor eigen rekening
vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om een korte verslaglegging van de
inspectie te verzoeken.

Wij willen u ook verwijzen naar de brochure ‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering,
gebruik en onderhoud’, die u samen met het Woningborg-certificaat van Woningborg
ontvangt en naar de bijlage “gebruik, onderhoud en garanties van uw woning”.
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Prive bestrating en openbare bestrating:

De definitieve afwerking van de rijbanen, parkeersplaatsen, trottoirs, wandelpanden,
groenvoorzieningen, plaatsing van verlichting etc. is afhankelijk van de bouwsnelheid van de
diverse deelplannen. Het tijdstip en de fasering van de afwerking zal in overleg tussen Klomps
bouwbedrijf en de gemeente worden bepaald.

NUTS:

I.v.m. de huidige capaciteit problemen bij de netbeheerders kan er momenteel geen garantie
worden gegeven op het tijdig verkrijgen van de benodigde NUTS aansluitingen. Klomps zal
tijdig alle benodigde aanvragen regelen, maar de daadwerkelijke levering is afhankelijk van
de capaciteit in het netwerk en de mogelijkheden van de netbeheerders.

De oplevering van het appartement kan niet plaatsvinden zonder deze aansluitingen.
Hiermee is de oplevering dan ook direct gekoppeld aan de levering van de NUTS
aansluitingen. Alle mogelijke verwachtingen m.b.t. de oplevering zijn dan ook onder
voorbehoud hiervan.

Klomps is niet aansprakelijk voor de eventuele latere levering van de NUTS aansluiting en de
daarmee samenhangende oplevering van het appartement en bijbehorende boetebeding.
Ook voor alle eventuele gevolgkosten voor u als koper kan klomps niet aansprakelijk worden
gesteld.

Disclaimer:

De verkoopdocumentatie - met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en
specificaties - is met de grootste zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen
van architect, adviseurs, nutsbedrijven en gemeente en is het basisdocument van het
appartement die u koopt. Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die
voortvloeien uit nadere eisen van overheden en/of nutsbedrijven, of andere aanpassingen
die uit bouwkundig of installatietechnisch oogpunt noodzakelijk zijn.

Volledigheidshalve melden wij dat aan de artist impressies, de sfeerplattegronden,
advertentie-uitingen en dergelijke geen rechten kunnen worden ontleend. De in de
verkoopfolder en advertenties opgenomen artist impression en sfeerplattegronden zijn
slechts artistieke weergaven naar het idee van de ontwerper van de artist impression en
sfeerplattegronden. De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor de verkooptekeningen en
technische omschrijving aan te passen indien dit ter verkrijgen van de omgevingsvergunning
wordt voorgeschreven.

Tenslotte:

Klomps bouwt traditionele woningen. Deze woningen worden door mensen op de
bouwplaats gebouwd. Dit is mensenwerk waarbij de “hand van de bouwvakker” zichtbaar
kan zijn. Daarnaast hebben we te maken met zeer wisselende weersomstandigheden en
werken we met (natuur)producten zoals baksteen, specie, dakpannen, hout, en natuursteen,
die in basis al in kleur en textuur kunnen en mogen verschillen en ook nog wisselend
reageren op de weersomstandigheden. Al deze invloeden hebben hun signatuur in het
eindproduct waarbij het werk aan de geldende normen en aan goed en deugdelijk werk zal
voldoen. De term “mooi” is persoonlijk en is hierin geen criterium. “ik vind dat niet mooi” zal
derhalve niet als gebrek worden aangemerkt.
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GEVELS

metselwerk
voegen
metselwerk (bovenste verdieping)

GEVELOPENINGEN

buitenkozijnen
dichte panelen in kozijnen

hoofdentree kozijn naar appartmentencomplex
hoodentreedeur

entree kozijn naar berging complex
deur + spiegelstuk

waterslagen m.u.v. kaderkozijnen
kozijnkaders
waterslagen bij kozijnkaders

muurafdekkers loggia's
loggia hekwerken
vloerafwerking loggia's
plafondafwerking loggia's
DAKEN

dakafwerking hellend dak
dakafwerking plat dak

INTERIEUR

appartements toegangskozijnen
appartements toegangsdeur
toegangs kozijnen berging

deur

OVERIGE

hekwerken + viuchttrap

Versie 01

handvormsteen
prefab voegmortel
keimwerk

kunststof
geemailleerd glas

hardhout
hardhout

hardhout
hardhout

prefab beton
holonite
holonite

prefab beton
aluminium
beton tegels
akoestisch

metaal

bitumineus met grind

hardhout
hardhout
hardhout
hardhout

staal
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vaolgens monster
valgens monster
volgens monster

koper rood bont
antracietgrijs
granital weil

zuiver wit
licht grijs

zuiver wit
kwartsgrijs

zuiver wit
kwartsgrijs
grijs

wit

wit

grijs
kwartsgrijs

wit

naturel metaal

zuiver wit
kwartsgrijs
zuiver wit
kwartsgrijs

naturel
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Ruimte Vioeren Wanden Plafond
Algemeen
Tochtportaal schoonloopmat scan en sauswerk in kleur wit Houtwol cementplaat kleur wit

Centrale hal bgg

project tapijt

scan en sauswerk in kleur wit

Houtwol cementplaat kleur wit

Centraal
trappenhuis bgg

project tapijt

scan en sauswerk in kleur wit

Houtwol cementplaat kleur wit

Centraal project tapijt Scan en sauswerk in kleur wit Houtwol cementplaat kleur wit
trappenhuis vd

Gang en portaal project tapijt Scan en sauswerk in kleur wit Wit structuur spacspuitwerk
op de woonlagen

Vluchttrappenhuis | project tapijt behangklaar Wit structuur spacspuitwerk

Trappen in
centraal
trappenhuis

prefab beton

prefab beton

Vluchttrappen

Staal

Gang bergingen

Cement dekvloer

Vellingblokken schoonwerk en
kalkzandsteen wanden

Houtwol cementplaat kleur wit

behangklaar
Appartement
entree / hal Anhydriet dekvloer Behangklaar Wit structuur spacspuitwerk
meterkast kunststof dekvloer niet nader afgewerkt niet nader afgewerkt
toilet vloertegels wandtegels, 150 cm hoog daar Wit structuur spacspuitwerk
boven behangklaar
woonkamer Anhydriet dekvloer Behangklaar Wit structuur spacspuitwerk
keuken Anhydriet dekvloer Behangklaar Wit structuur spacspuitwerk
slaapkamers Anhydriet dekvloer Behangklaar Wit structuur spacspuitwerk

badkamer vloertegels Wandtegels tot plafond Wit structuur spacspuitwerk
Techniek Anhydriet dekvloer | behangklaar, (niet achter Wit structuur spacspuitwerk
ruimte/berging apparatuur)
Berging bgg Cement dekvloer Vellingblokken schoonwerk en Houtwol cementplaat kleur wit
kalkzandsteen wanden
behangklaar en betonkolommen
in het zicht (onafgewerkt).
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UITRUSTINGSSTAAT

Algemeen:

Tochtportaal/hoofdentree:
e 1 Plafondlichtpunt met armatuur
e 1 Rookmelder

Centrale hal bgg:
e Algemene meterkast met groepen verdeelinrichting
e 2 Plafondlichtpunten met armatuur
e 1 wandlichtpunt met armatuur boven de trappen verdieping
e Aansluitingen t.b.v. de lift
e 1 Rookmelder

Centraal trappenhuizen verdiepingen:

1 Plafondlichtpunten met armatuur per verdieping

1 wandlichtpunt met armatuur boven de trappen verdieping
Aansluitingen t.b.v. de lift

1 Rookmelder

Gangen verdiepingen:
e 2 Plafondlichtpunten met armatuur per verdieping
e 2 enkele wandcontactdozen
e 1 Rookmelder

Portaal verdiepingen:
e 1 Plafondlichtpunt met armatuur
e 1 Rookmelder

Vlucht trappenhuizen:
e 1 wandlichtpunt met armatuur boven de trappen per verdieping;

Werkkast bgg:
e 1 Wandlichtpunt met armatuur;

Hydrofoorruimte bgg:
e 1 Wandlichtpunt met armatuur;
e aansluitingen t.b.v. de hydrofoor

Gangen bergingen bgg:
e Voldoende wandlichtpunten met armatuur;

Aan de buitengevel bij elk complex:
e 1 st gevellichtpunt met armatuur op de buitengevel bij hoofdentree;
e 1 st gevellichtpunt met armatuur op de buitengevel bij ingang bergingen;
e tijd / schemerschakeling t.b.v. algemene verlichting
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Appartementen:

Entree / Hal:

1 Plafondlichtpunt

2 Wisselschakelaars

1 enkele wandcontactdoos

Buitenlichtpunt voordeur is niet voorzien. Betreft algemene verlichting van
het trappenhuis

1 Rookmelder

1 Beldrukker

Vloerverwarming

Meterkast:

Toilet:

1 Groepenkast met voldoende groepen
1 Dubbele wandcontactdoos
eventuele invoeren glasvezel en/of CAl

1 Plafondlichtpunt

1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt
Sanitair incl. benodigde aansluitingen
Vloerverwarming

Afzuigventiel mechanische ventilatie

Woonkamer/keuken/eetkamer:

3 Plafondlichtpunten

3 Schakelaars t.b.v. plafondlichtpunten

4 Dubbele wandcontactdozen

1 Aansluitpunt kamerthermostaat

1 onbedrade leiding t.b.v. data / Cai oid

1 videofoon

1 Buitenlichtpunt balkon

1 Schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt

1 enkele wandcontactdoos spatwaterdicht op loggia (opbouw)
Vloerverwarming

inblaasventielen mechanische ventilatie

1 bediening verwarming

1 bediening / CO2 melder mechanische ventilatie

2 Dubbele wandcontactdozen (boven aanrechtblad)

1 Enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast

1 Enkele wandcontactdoos + 210 + Peil t.b.v. recirculatie afzuigkap
1 Perilex aansluiting op afzonderlijke groep t.b.v. elektrisch koken
1 Enkele wandcontactdoos op afzonderlijke groep t.b.v. vaatwasser
1 Enkele wandcontactdoos op afzonderlijke groep t.b.v. oven of magnetron
Water en afvoer t.b.v. gootsteen en vaatwasser

Vloerverwarming

Afzuigventielen mechanische ventilatie

Badkamer:

Versie 01

1 Plafondlichtpunt
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e 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

e 1 Wandlichtpunt boven wastafel

e 1 Schakelaar t.b.v. wandlichtpunt

¢ 1 Enkele wandcontactdoos, nabij wastafel
e 1 overbruggingsschakelaar t.b.v. mechanische ventilatie
e 1 Aansluitpunt elektrische radiator

e Sanitair incl. benodigde aansluitingen

e Vloerverwarming

e Elektrische radiator

e 1 naregel bediening verwarming

e Afzuigventiel mechanische ventilatie

Slaapkamer 1:
e 1 Plafondlichtpunt

e 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

¢ 3 Dubbele wandcontactdozen

e 1 Loze leiding t.b.v. KPN of CAl

e Vloerverwarming

¢ inblaasventielen mechanische ventilatie
e 1 naregel bediening verwarming

e 1 CO2 melder mechanische ventilatie

Slaapkamer 2:
e 1 Plafondlichtpunt

e 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

¢ 2 Dubbele wandcontactdozen

e Vloerverwarming

¢ inblaasventielen mechanische ventilatie
e 1 bediening verwarming

Berging / Techniek:
= 1 Plafondlichtpunt
= 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt
= 1 Dubbele wandcontactdoos algemee;
= 1 Enkele wandcontactdoos op afzonderlijke groep t.b.v. wasautomaat
= 1 Enkele wandcontactdoos op afzonderlijke groep t.b.v. droger
= 1 Aansluitpunt t.b.v. warmtepomp
= 1 Aansluitpunt thermostaatleiding
= 1 Perilex aansluiting t.b.v. mechanische ventilatie
= Afzuigventiel mechanische ventilatie
=  Water en afvoer tbv warmtepomp en wasmachine
e NB geen afvoer ventiel tbv lucht wasdroger
=  Warmtepomp installatie
=  Warmte TerugWin ventilatie installatie;

Berging begane grond:
= 1 wandlichtpunt
= 1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt in combinatie met 1 enkele
wandcontactdoos
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Bijlage 6:

INHOUD DIGITAAL CONSUMENTENDOSSIER

10. CONSUMENTENDOSIER

Klomps

N bouwbedrijf

CONSUMENTENDOSSIER
Project: Inhoud Adres:
Projectnr.: 22.000 Postcode [ plaats:
Kavel:
Consument: Fam...... Klomps
—————
Tabblad INHOUD CONSUMENTENDOSSIER ontvangen
1 Inleiding I:
2 Contractstukken (incl. eventueel meer en minderwerk) D
3 ; i ' LJ
4 Proces Verbaal van Oplevering ]
5 Garanties en voorwaarden Woningborg NV D
6 Gebruik, onderhoud en garantievorowaarden Klomps Bouwbedrijf D
7 Materiaal - kleurenschema en overzicht leveranciers L]
8 Bouwkundige werktekeningen D
9 Revisitekeningen (buiten riclering) ]
10 Constructie tekeningen & berekeningen hoofdconstructeur D
11 Installatie tekeningen Binnenriclering D
12 Installatie tekeningen Waterinstallatie ]
13 Installatie tekeningen / documentatie Sanitair l:‘
14 Installatie tekeningen [ documentatie / gebruiksaanwijzing verwarmingsinstallatie D
Installatie tekeningen / documentatie / gebruiksaanwijzing ventilatie -
15 luchtbehandelingsinstallatie O
16 Installatie tekeningen / documentatie / gebruiksaanwijzing electrotechnische installaties |:
(]
L]
[
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Bijlage 7: GEBRUIK, ONDERHOUD EN GARANTIEVOORWAAREN VAN UW WONING

Klomps

bouwbedrijf

GEBRUIK, ONDERHOUD EN GARANTIEVOOR-
WAARDEN VAN UW WONING
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